Zalacznik nr 4

WZOR UMOWY
UMOWANDNT (ceveeeieeeieee )
zawarta dnia .........cocceeeeveeennnnne W eiteereeereetee e ete e pomigdzy:
VEGA VALVE Sp. z 0. 0. z siedzibg w Kobylce, ul. Jesionowa 24E2, 05-230 Kobyika,
o0 kapitale zakladowym wynoszacym ..................... PLN, ktory =zostal pokryty
w calosci, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym ... w Warszawie Wydziat ... Gospodarczy

KRS pod numerem KRS: ..., 0 numerze NIP: 125-161-62-94, zwanym(a) w dalszej czeSci
Umowy ,,Zamawiajacym”, ktorego reprezentuje(a):

zwanych w dalszej czgsci Umowy facznie ,,Stronami”

§1

1. Przedmiotem Umowy, zwanym takze Przedmiotem Zamowienia, jest wykonanie robot
budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa hali produkcyjno-montazowej wraz z szambem,
podziemnym zbiornikiem wody ppoz, podziemnymi zbiornikami gazu oraz miejscami
postojowymi”, zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zadaniem” lub ,Inwestycjg” oraz
wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla tego Zadania i przeniesienia
na Zamawiajacego powstatych autorskich praw majatkowych do tejze dokumentacji.

2. Szczegbdlowy zakres robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy zostat okreslony w:
a. dokumentacji projektowej opracowanej przez

Projekty Komercyjne Sp. z 0.0., ul. Kanatowa 10/12 lok. 103, 26-600 Radom

b. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z opisem przedmiotu zamdwienia -
stanowiacej zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zalaczong do Umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Opisem
Przedmiotu Zamowienia oraz harmonogramem, o ktdrym mowa w ust. 4.



4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do
14 dni od daty podpisania Umowy szczegdélowego harmonogramu rzeczowo - finansowego z
okresleniem termindéw wystepowania do Zamawiajgcego o platno$¢. Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego |bedzie stanowi¢ =zatgcznik nr 2 do Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego po
zaistnieniu okolicznosci opisanych w § 13 Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga aneksowania Umowy.

6. Na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowigzkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwigzku z realizacja Umowy, wszelkich czynno$ci w tym zakresie dokona
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwigzanych z realizacja
Inwestycji poniesie Wykonawca.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat si¢ zatacznikami do Umowy, a w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa w
sposob rzetelny (tj. zweryfikowal jej kompletnos¢, wystarczalnos¢ i prawidtowos¢), ktory
pozwala realizowa¢ roboty zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie
wnosi do nich zastrzezen ani zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbgdnego sprzetu,
ktoéry pozwoli na zrealizowanie robot objetych Umowa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami branzowymi, Polskimi
Normami itp.

d) z nalezyta starannos$cig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej ocenit wszelkie warunki dla wykonania rob6t objetych Umowa i nie wnosi
do nich zastrzezen albo niezwtocznie zglosi Zamawiajgcemu swoje uwagi na pismie pod
rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 obowigzkow spoczywajacych na nim i wynikajacych z Umowy, przepisoOw prawa,
aktow administracyjnych 1 sztuki budowlanej, a takze wszelkich prac niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni si¢ w trakcie
realizacji robot objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedze 1 dos§wiadczenie
Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej,
obowigzujacych przepisow techniczno - budowlanych i administracyjnych, jak rowniez
wiedzy 1 doswiadczenia.

9. Ewentualne roboty nieujete w dokumentacji projektowej 1 kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji Umowy, ktorych Strony nie mogty
przewidzie¢, zlecone zostang jako roboty dodatkowe albo odrgbna umowa, na podstawie
odrebnych uzgodnien i protokoldw koniecznosci.
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§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
przeprowadzanie odbioréw robot oraz dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez
uwag Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§3

Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

zobowigzanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w Umowie;

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz wszelkie materialy i1 urzadzenia stosowane do
wykonania robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i
zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak

w szczegblnosci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie
urzadzenia 1 materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami 1 instrukcjami wlasciwych organow 1 instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshlugi, uzytkowania
i konserwacji;

w ramach wykonywanych robdt Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiardéw, sprawdzen, prob;

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej
(ppoz.) podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, stosownie do
obowigzujacych przepisoOw prawa;

do obowigzkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nalezy

réwniez:

a) Protokolarne  przejecie terenu  budowy, po  protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$§¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy w sposob niezbedny do
prawidlowego rozpoczecia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez
zabezpieczenie terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed dostepem 0sOb
nieuprawnionych, zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej



d)

f)

9)

h)

mocy energii elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z
przepisow bhp i ppoz.,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpadow, w tym usuwanie odpadow na biezagco w sposob zgodny
Z obowiazujgcymi przepisami, w szczegolnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

Spetnienie wszelkich zobowigzan wobec 0sOb trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomosci lub urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia
wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terendw 0sOb trzecich, tj. czasowe zajgcie terenu, prawo przechodu i przejazdu itp.
w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na
siebie wszelkie roszczenia osob trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami
wyrzadzonymi podczas wykonywanych robot, zwalniajac w tym zakresie
z odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego,

Przygotowywanie i zglaszanie rob6t do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji Umowy, a takze
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem

w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej i przekazanie innych
dokumentow wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robét,

Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

§4

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy przekazaé
Wykonawcy teren budowy Inwestycji. Z czynno$ci przekazania terenu budowy Strony
sporzadza stosowny protokot.

. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczg¢cia wykonywania robot objetych
Umowa3.

. Cato$¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona od dnia podpisania Umowy do dnia

. Za termin wykonania catosci Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla wszystkich elementow Inwestycji i
potwierdzenie przeniesienia majgtkowych praw autorskich do dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej.

. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot zostaty okreslone w harmonogramie,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 4.



§5

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Zakres robot powierzonych podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom okres$la zatgcznik nr ... do Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub dokona¢ zmiany takiej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu do
akceptacji projektu umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo okreslonej w ust. 2 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy moze zglosi¢ w terminie 10 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w terminie wskazanym w ust. 4 pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo.

Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg bedzie odpowiadata $cisle warunkom Umowy, a w szczegolnosci w zakresie
terminéw jej wykonania.

. W kazdej umowie o podwykonawstwo, zwanej w Umowie odpowiednio ,,umowg
0 podwykonawstwo* lub ,,umowg o dalsze podwykonawstwo®, w tym zawieranej przez
Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zosta¢ zawarte
W szczegolnosci:

a) stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci;

b) postanowienie zobowigzujace podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéHw do
dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego ptatnosci Oswiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego oswiadczenia
zobowigzan i ptatnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcy lub



10.

11.

12.

13.

dalszego Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego podpisanego przez osobe
upowazniong (wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr ... do Umowy);

C) postanowienic zobowigzujagce podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zatgczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosownej dokumentacji w szczegolnosci technicznej, projektowej, warunkow gwarancji
I rekojmi, atestow, aprobat itp.;

e) postanowienie zobowigzujace podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do stosowania termindw zaptaty zgodnych z obowigzujacym prawem.

Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawcge umowy Zz
podwykonawca lub dalszym podwykonawca niezbgdna jest pisemna zgoda Zamawiajacego
przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedkiadania
Zamawiajgcemu W jego siedzibie projektow umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami z petng dokumentacja dotyczaca robot stanowigcych przedmiot projektu.
Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemne O$wiadczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow (wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr ...) podpisane przez
upowazniong osobe¢ o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego
oswiadczenia zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
do czasu przedlozenia Oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim
wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajagcemu odsetek od
wstrzymanej platnosci.

Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami wymagaja
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgceg0o za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak
za swoje wilasne dziatania lub zaniechania.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§6

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
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b) odbior czgsciowy,
c) odbior koncowy,

d) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji, przynajmniej raz w
ustalonym przez strony terminie.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
przedstawiciela Zamawiajgcego W terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich
pisemnego zgloszenia.

4. Odbidr czesciowy lub koncowy robot dokonany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
nie dtuzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru.

5. Dla dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbgdne
dokumenty, a w szczegbdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, §wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robdt, pozwolenia
1 decyzje administracyjne (jes$li okaza sie¢ niezbgdne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i cze$ciowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci dokumenty, o ktorych
mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbiodr czgsciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi si¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w terminie 7
dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia jej do odbioru przez
Wykonawce.

9. Jesdli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odméwic odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazagda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy,

C) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét,
jezeli w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuni¢cia tych wad,

- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach
ogolnych.



10. Ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio do odbioru dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

10.

§7

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczalttowe
w kwocie brutto ... zh(stownie: ...
zt 00/100), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie ................ zt (stownie:
.............................. zt 00/100) oraz podatek VAT w kwocie ..............cceenno.... zh
(stownie: ... zt 00/100), w tym za przeniesienie
majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w §1 ust. 1, jezeli powstang, ryczaltowo
brutto 7230 z¢ (slownie: jeden tysigc dwiescie trzydziesci zi 00/100), obejmujgce
wynagrodzenie netto w kwocie 1000 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) oraz podatek VAT w
kwocie 230 zt (stownie: dwiescie trzydziesci zt 00/100).

Rozliczenie wykonanych robdt bedzie nastgpowato zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 4.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonywanie
Przedmiotu Umowy bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot robot budowlanych
bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury nie pdzniej niz 30 dni
od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu robot budowlanych.

Za roboty niewykonane, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy reguluje nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na rachunek
bankowy znajdujacy sie w ................... (o3 1| P , W terminie
do 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawione] pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz
Oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wedlug wzoru okreslonego w
zataczniku nr ... . W przypadku gdy termin zaptaty naleznosci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy za ostatni dzien terminu uwaza si¢ nastepny dzien po dniu lub
dniach wolnych od pracy, o ktéorych mowa powyzej.

Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: ...l

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek),
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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11.

12.

13.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 7 dni od
dnia dorg¢czenia informacji o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty.

Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie
tam wskazanym, moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

§8

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na caty zakres Przedmiotu Umowy w tym w

szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.

Okres udzielonej gwarancji wynosi .............. miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje
W ciggu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w catosci zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dluzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usuni¢cia wady gwarancyjnej przez Wykonawceg W
tym terminie dopuszcza si¢ mozliwo§¢ wydhluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.



§9

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust 1, tj. ................ zt (stownie:
.............................................. zt 00/100), w formie ..........................., najpOzniej
w dniu zawarcia Umowy.

. Strony postanawiajg, ze 70 % kwoty wymienionej w ust. 1, stuzy zabezpieczeniu zgodnego z
Umowg wykonania rob6t 1 zostanie zwrdécone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym
Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania catego Przedmiotu
Umowy.

. Strony postanawiaja, ze 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 gwarancji. Zostanie ono zwrdcone nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji za wady Inwestycji, w zalezno$ci od tego, ktory
okres uptywie pdzniej.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji Przedmiotu
Umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego Umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

a) Przedmiot ubezpieczenia powinna stanowi¢ odpowiedzialnos¢ cywilna wynikajaca z
czynéow niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania badz nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), obejmujgca co najmniej przedmiot
niniejszej Umowy,

b) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 1 000 000 PLN,

c) Udzial wlasny/franszyza redukcyjna majacy zastosowanie wytacznie do szkod
rzeczowych, powinien by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wigkszy niz 5
000 zt w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, ponadto dopuszcza
si¢ franszyze w wysokosci nie wyzszej niz 10% warto$ci szkody nie wigcej jednak
niz 30 000 zt dla odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu czystych strat finansowych,

d) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé szkody w postaci szkod osobowych i
rzeczowych, a takze czyste straty finansowe (dopuszcza si¢ wprowadzenie podlimitu
odpowiedzialno$ci w wysokosci co najmniej 50% sumy gwarancyjnej),

e) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
1 utraconych korzysci, a takze nalezne zadoscuczynienie,
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f) Zakres ubezpieczenia powinien obejmowa¢ w szczegélnosci szkody wyrzadzone
przez podwykonawcow Wykonawcy (rozszerzenie wymagane w sytuacji, gdyby
Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcow), szkody w mieniu powierzonym
(ruchomosciach 1 nieruchomosciach), pozostajgcym w pieczy lub pod kontrolg
Wykonawcy, szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy zaangazowanych
w realizacje Umowy,

g) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac szkody powstale po wykonaniu pracy
lub wustugi wynikle znienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu
niedozwolonego (tzw. ,,completed operations”),

h) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé szkody powstate wskutek razacego
niedbalstwa Wykonawcy i 0sob, za ktore ponosi on odpowiedzialnosc,

1) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt,

j)  Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
czystych strat finansowych — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 500 000 zt,

k) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
szkdd wyrzadzonych przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
OC, w tym szkody wyrzadzone przez maszyny W czasie prac na terenie budowy,

I) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone we wszystkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych w tym mediach,

m) Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
szkéd spowodowanych wibracja, osunigciem lub zapadaniem si¢ ziemi -—
dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 500 000 zt,

n) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, aktualnej polisy ubezpieczenia przez caty
okres obowigzywania umowy kazdorazowo nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych przed
wygasnigciem poprzedniej polisy,

0) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidtowych, tj. zgodnych z
wymaganiami Zamawiajgcego umow ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni ich cigglo$ci
w okresie trwania obowigzku Zamawiajgcemu przysluguje uprawnienie do
wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy lub do zawarcia umow ubezpieczenia na
jego koszt i ryzyko.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacje
zakresu objetego Umowa.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Dowody potwierdzajagce posiadanie waznej] umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem =zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najp6zniej w dniu podpisania Umowy.

5. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiqzuje sie takze

przedtozy¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR), z uwzglednieniem
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ponizszych warunkoéw ubezpieczenia: Ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia CAR/EAR
(Sekcja 1) powinni by¢ objeci: Wykonawca, Inwestor / Zamawiajgcy, wszyscy pozostali
wykonawcy, podwykonawcy i/lub inne podmioty zatrudnione przez Wykonawce przy realizacji
ubezpieczonej Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkow zwigzanych
z realizacjq ubezpieczanych Inwestycji, o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata
ujeta w wartosci ubezpieczonej Inwestycji (z zastrzezeniem postanowien Klauzuli
automatycznego pokrycia wzrostu wartosci inwestycji), doradcy techniczni, inZynierowie
kontraktu, projektanci, dostawcy, w tym ustug, inspektorzy nadzoru, osoby wykonujgce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy, a konczy si¢ z momentem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
Wartos¢ — sumy  ubezpieczenia powinna  odpowiadaé¢  wartosci  Umowy  brutto.
Zakres ubezpieczenia CAR/EAR powinien bazowac na wszystkich ryzykach budowy /montazu
na warunkach odpowiadajgcych co najmniej standardowi tzZw. warunkéw monachijskich z
rozszerzeniem o:

- ryzyko rozruchow i strajkow (klauzula 001),

- ryzyko zwigzane z konserwacjqg w okresie co najmniej 24 miesiecy po zakonczeniu
realizacji inwestycji (klauzula 003, 004),
ryvzyko dodatkowych kosztow pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej

i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (klauzula 006),
ryzyko szkod w mieniu otaczajgcym (klauzula 119) - limit co najmniej 1.000.000z1,

ryzyko szkod w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach,

ryzyko projektanta i producenta (klauzula 115/200 lub odpowiadajgca temu
standardowi),

- ryzyko szkod w transporcie elementow inwestycji,

- ryzyko kosztow usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ryzyko szkod w oddanych etapach inwestycji (klauzula 116/1),

- Iyzyko szkod powstalych w trakcie przerwy w realizacji Umowy — dopuszcza sig
ustalenie maksymalnego okresu obowigzywania klauzuli podczas przerwy w realizacji
Umowy,

- klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia — dopuszcza sie ustalenie maksymalnego
okresu przedtuzenia okresu ubezpieczenia na warunkach klauzuli,

Franszyza redukcyjna nie wiecej niz 50 000z1.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
I przedtozenia Zamawiajagcemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okolicznos¢ z dowodem zaptaty sktadki.
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7.

b)

d)

d)

f)

2.

W razie braku wykonania przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 5,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreSlonym w ust. 1 i ust. 5 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy na podstawie Umowy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia ani ich cesje nie moga byé dokonane bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§11

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych

przypadkach:

za opoznienie w przedlozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w §1 ust.4 — w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
po uplywie terminu okreslonego w §1 ust.4;

za opoOznienie w wykonaniu caloéci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, po
uptywie terminu okreslonego w § 4 ust. 3;

za opdOznienie w wykonaniu danego etapu robot w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 7 ust. 1, za t¢ czg$¢ robot, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;

za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
odpowiednio w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

za opoOznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okre§lonej w § 10 ust. 6 - w wysokos$ci rowne;j
sktadce ubezpieczeniowej;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki,

za odstgpienie przez Zamawiajagcego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w Umowie Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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3. Poza wypadkami odstgpienia wynikajacymi z przepisow prawa i okres§lonymi w Umowie,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, po uprzednim wezwaniu do doprowadzenia do
stanu zgodnego z Umowa, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy
Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,
b) przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) opodznia si¢ z realizacjg robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktérym
mowa § 1 ust. 4,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktéorym mowa w §
1 ust. 4.

5. Odstgpienie od Umowy nie wytacza dochodzenia kar umownych przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

6. Odstapienie, o ktorym mowa w Umowie, wywiera skutek prawny na przysztosé, tj. od
chwili zlozenia o$wiadczenia woli przez Zamawiajagcego w tym przedmiocie.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia z biezacych faktur wysokos$ci naliczonych kar
umownych oraz $wiadczen zaptaconych przez Zamawiajacego Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom na zasadach okreslonych Umowa.

§12

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypetnienie zobowigzan umownych z powodu
wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg Strony od wypehienia
zobowigzan umownych na czas trwania sily wyZszej, uznaje si¢ nieprzewidziane
wydarzenia, ktoére wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu Umowy, a ktérym
strona nie bedzie mogta zapobiec, udaremniajgc catkowicie lub czg¢sciowo wypehienie
zobowigzan umownych, jak np. pozar, powodz, trzesienie ziemi, strajk generalny (z
wyjatkiem strajkow w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcdéw), wojna, mobilizacja,
dziatania wojenne wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wiadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materialow i surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sitg wyzsza.
3. O zaistnieniu okolicznos$ci stanowiagcych site wyzsza Strony sa zobowigzane niezwlocznie

si¢ powiadamiac.

§13

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Umowy z ponizszych przyczyn.
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2. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych jest dopuszczalna z
powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi

w szczegolnosci:

a) klgskami zywiotowymi,

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajagcymi od typowych, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

C) niewypaty, niewybuchy;

d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegblnosci  istnienie  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

2) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego
W szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian do dokumentacji
projektowej;

C) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji publicznej i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczne;j;

3) zmian be¢dacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak lub opdznienie wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym
lub 60 dni od daty wystagpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu
niezb¢dnego do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, mimo iz wystgpienie
Wykonawcy spetnialo wszystkie warunki formalne;

b) odmowa lub opdznienie wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

4) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowa.

W  przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz

o okres trwania tych okolicznosci.

3. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian sg nastgpujace:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
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2) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w finansowaniu Zamawiajacego;

3) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy;
4) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357[1] Kodeksu cywilnego;

5) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana stawki
podatku od towarow i1 ustug VAT;

6) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji robot zamiennych;

7) mozliwo$¢ zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlno$ci gdy jest ona korzystna
dla Zamawiajacego.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego).
7. Strona, ktoéra wystepuje z propozycja zmiany Umowy, W oparciu 0 przedstawiony powyzej
katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang.
Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci bedg wymagaly formy pisemnej w postaci aneksu
do Umowy pod rygorem niewazno$ci.

§14

1. Do Kkierowania pracami stanowigcymi Przedmiot Umowy Wykonawca wyznaczy
kierownika, ktorym bedzie ..........................

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca oswiadcza, iz osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

§15

1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastepujace osoby:

1) Zamawiajacy: .......c.oeevennennnn.. ,nrtel. ... ,
e-mail: ...
2) Wykonawea: .........oeevenvennn.n. ,nrtel. oo ,
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e-mails o

2. Osoby wskazane w ust. 1 nie sg upowaznione do negocjowania ani zmiany warunkow
Umowy.

3. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 wymaga formy pisemne;.

§ 16

Cesja wierzytelno$ci wynikajagca z Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemng uprzednia
zgoda Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§17
1. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z opisem przedmiotu zamodwienia |
dokumentacja projektowa,

2) harmonogram rzeczowo - finansowy,
3) zakres robot Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jesli ma zastosowanie),
4) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jesli ma zastosowanie),

5) wzor ancksu w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majatkowych do dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej.

2. W przypadku rozbieznosci zapisOw poszczegolnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 w
stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, nastgpnie w dokumentach wymienionym we

wskazanej wyzej kolejnosci.

§18

Umowa obowigzuje od dnia podpisania, tj. od dnia ............... ..... , Z przedtuzeniem o okres
wykonywania obowigzkow wynikajacych dla Wykonawcy z rekojmi i gwarancji.

§19

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda rozwiazywaé
ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§20
1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowigzujacego, a w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Postanowienia Umowy nie naruszajg praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 Kodeksu
Cywilnego.

§21

Wszystkie zmiany 1 uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§22

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr .. do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Niniejsze oswiadczenie zostato ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:
dziatajacemu pod firma ......c.ccceevveevieiiiciiiieie e, Z s1edzibg W ...ooovveeeieeiiee, wpisany w
rejestrze przedsiebiorCOW ..........cccevvevveeverieenennen. GNIP e
bedagcemu Wykonawcg robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania pn. ,,Budowa hali
produkcyjno-montazowej wraz z szambem, podziemnym zbiornikiem wody ppoz, podziemnymi
zbiornikami gazu oraz miejscami postojowymi” na podstawie UmOwy nr ...........................

zawartej w dniu ...... W... W..... roku.

Niniejszym os$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod
firma/Mmazwa .........coooeiiiiiiii z siedzibg ... wpisany w
rejestrze  przedsiebiorcOw ... , NIP ,
IEPreZeNtOWANY  PIZEZ  ouevrrinreneeneanearaeeneaneanans , wykonywat jako Podwykonawca,
ZAtTUANIONY PIZEZ «.vnneiet ittt na podstawie umowy

11) SRR zdnia ...l nastepujace roboty: ...
wokresieod ... do .o

Niniejszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie
W umowionej wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac.
W konsekwencji powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢
I zobowigzuje si¢ nie podnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tego tytulu
zaréwno obecnie, jak i w przysztosci.

Zalqcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsigebiorcow, petnomocnictwo lub inny
dokument nalezycie wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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